Hospital da Crianga de Brasilia José Alencar
Geréncia de Engenharia Clinica e Infraestrutura
DE BRASILIA JOSE ALENCAR Manutencgo Predial

HOSPITAL DA ? Governo do Distrito Federal

Termo de Referéncia n.2 24/2026 - HCB-ICIPE/DIRAO/GEI/CMA/MPR
TERMO DE DEMANDA

Interessado: Hospital da Crianga de Brasilia - HCB

pela Fiscalizagdo do Contrato: Geréncia de Infraestrutura - (HCB-ICIPE/DIREX/DIRAD/GEI);

Objetivo: Aquisicdo de Materiais para o sistema de aquecimento em atendimento as demandas assistenciais, administrativos do complexo hospitalar, Hospital da Crianga de Brasilia - HCB.
Avaliador técnico: Andreia Braga, Fabiano Miranda - Ramal: 8587.

Responsavel pelo recebimento: Almoxarifado da GEI, Manutengdo Predial do HCB-ICIPE.

1. OBJETO
Aquisicdo de Materiais para o sistema de aquecimento em atendimento as demandas assistenciais, administrativos do complexo hospitalar, Hospital da Crianga de Brasilia - HCB.
2. JUSTIFICATIVA DA AQUISICAO

A finalidade deste termo de demanda é programar as manuteng8es preventivas e corretivas dos BOYLES, instalados nas dependéncias, sala de sistemas do Hospital da Crianga de Brasilia.

A Infraestrutura deste hospital precisa de itens para reposi¢des de materiais destinados as manutengdes, visando a ndo interrupgdo dos servigos assistenciais, agua quente prestados neste complexo hospitalar, e a rapidez da solugdo de intercorréncia em ambientes humanizados como leitos, centro cirtrgico, CME entre outros. Para isso, varias pegas
sdo utilizadas nos reparos e por isso a importancia de se ter um estoque.

A ndo aquisi¢do de pegas para tal fim, poderd prejudicar o funcionamento de vérios ambientes criticos como centro cirdrgico, uti e outros, bem como a seguranga do paciente.

A manutencdo do sistema de aquecimento para agua quente é fundamental para continuidade, disponibilidade, confiabilidade, seguranca e qualidade dos servigos assistenciais prestados pelo HCB. O excelente funcionamento dos equipamentos dos BOYLES compde esse sistema e é condigdo crucial para o bom atendimento das demandas deste
hospital.

Considerando o abastecimento do almoxarifado da Infraestrutura - GEI, proporcionando o imediato atendimento as inimeras demandas dos diversos setores do Hospital da Crianga de Brasilia - HCB, no que se refere aos varios equipamentos do sistema de de aquecimento, visando agilidade no atendimento corretivo e garantia das atividades
preventivas em cumprimento ao plano de manutengdo operagdo e controle.

A ndo aquisi¢do de pegas para tal fim, poderd prejudicar o funcionamento de vérios ambientes criticos como centro cirtrgico, uti e outros, bem como a seguranga do paciente.

A aquisicdo serd por registro de prego, tendo em vista que a disponibilizagéo e substituicdo dos itens serd realizada por demanda e, por se tratar de reposicdo em caso de falha ou quebra, por isso a necessidade de utilizagdo da modalidade de consumo estimado, entrega com previsdo, justifica-se a aquisicdo dos materiais frente a descricdo e o
quantitativo previsto neste instrumento.

Justifica-se a aquisicdo dos materiais listados neste termo de demanda, para a reposigdo e manutengdo de estoque no almoxarifado da GEI, para manter suprimento suficiente e necessario para restauragdo rapida e precisa de sistemas e equipamentos que venham a apresentar falha, e que originem as demandas de ordens de servigos destinados a
manutengdo predial do HCB.

3. QUANTIFICAGAO E DESCRICAO

Cédigos | Descrigdo Unidade | Quantidade

30057 | ELETROBOMBA DE RE-CIRCULAGAO 7/1 SANITARIA 220V, RECIRCULAGAO DE AGUA COM TEMPERATURA DE ATE 70°C, CENTRAL TERMICA E AQUECIMENTO SOLAR E BOMBEAMENTO AGUA POTAVEL (SEM RESIDUOS). PRESSAO MAXIMA: 7,1 MCA, VAZAO MAXIMA: 6,2 M¥H, MONOFASICA, PROTETOR TERMICO UNIDADE 10
INCORPORADO E PRESSAO DO SISTEMA DE ATE 10 KGF/CM?

30528 CORREIA A30 INDICADA PARA TRANSMISSAO DE FORGA/VELOCIDADE DO MOTOR PARA O EQUIPAMENTO. COMPOSTA A BASE DE BORRACHA NATURAL, QUE MANTEM OS CORDONEIS NA POSIGAO CORRETA E PROTEGE A CORREIA CONTRA DANOS CAUSADOS PELA COMPRESSAO. POSSUI TECIDO DE ALGODAO UNIDADE 30
IMPREGNADO COM BORRACHA NATURAL, QUE PROTEGE OS COMPONENTES INTERNOS DA ABRASAO E DO OLEOIA A30 PARA AR CONDICIONADO

29400 RESISTENCIA ELETRICA PARA BOYLER TRIFASICA 4KW,TIPO ELETRICO DE 3 ELEMENTOS, MODELO ROSCA DE 1.1/2" U3, POTENCIA 9000W, VOLTAGEM220V OU 380V, CONSUMO 9KW/H, MATERIAL INOX 304, ROSCA/FLANGE 1.1/2", DIAMETRO DO TUBO 8.2MM,CHAVE SEXTAVADO DE 55MM, TAMANHO 30CM UNIDADE 2
COMPRIMENTO X 3,4CM DE LARGURA, PESO 700GR

4. QUALIFICAGAO TECNICA

4.1. Os materiais devem ser fornecidos, de acordo com as especificagdes e quantificagdes contidas no Termo de Demanda, deverdo ser sempre de boa qualidade, segundo os padrdes definidos pelos érgdos de controle de qualidade e padronizagéo do Hospital da Crianga de Brasilia - HCB, e especificamente relacionados a érea da saude, no

que couber;

4.2. A empresa devera indicar em sua proposta descri¢do, marca e modelo do produto, de forma a permitir a identificagdo do mesmo quando da entrega;

43. Caso haja necessidade, o HCB, poder3 solicitar catalogo e amostra do produto ofertado.

5. LOCAL DE ENTREGA

5.1. A Contratada devera entregar os materiais, descarregando-os no Almoxarifado de Infraestrutura HCB-ICIPE, da Contratante, no local indicado: Hospital da Crianca de Brasilia - HCB, situado no AENW 3, lote A (ao lado do hospital de apoio de Brasilia) setor noroeste, BRASILIA-DF, devendo ser respeitado o horario de atendimento

administrativo que é das 08:00-12:00 as 14:00-17:00 de segunda-feira a sexta-feira.

6. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Sera considerada como mais vantajosa para o HCB e, consequentemente, declarada vencedora a proposta que, satisfeitas todas as condigdes e exigéncias do Chamamento Publico, e apresentar o MENOR PRECO POR PRODUTO.

6.2. As propostas de prego deverdo ser apresentadas de forma clara e condizente ao objeto presente neste Termo de Demanda.

6.3. Apresentagdo da proposta implicard em plena aceitagdo, por parte do proponente, das condigdes estabelecidas em Termo de Demanda e Edital.

6.4. Serdo desclassificadas as propostas de pregos que ndo atendam as exigéncias do presente Chamamento e seus anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades insandveis, tais como: valores manifestamente inexequiveis, exorbitantes, iguais a zero ou acima dos pregos praticados no mercado.
6.5. Em caso de duvidas sobre as especificagdes dos produtos cotados, a equipe técnica podera requerer amostras, bulas, catdlogos, fichas técnicas e/ou informagdes detalhadas para conferir o atendimento das especificagdes solicitadas no Chamamento.

6.6. Prazo para cumprimento da solicitagdo sera de até 03 (trés) dias, sob pena de desclassificagdo.

6.7. Amostras entregues e aprovadas, ficardo sob guarda da drea técnica responsdvel para analise comparativa com os produtos recebidos ndo sendo devolvidas aos fornecedores;

6.8. Amostras reprovadas ficardo a disposigdo da licitante por no prazo maximo de 7 (sete) dias Uteis contados a partir da conclusdo do processo licitatério;




6.9. As amostras deverdo ser entregues no seguinte enderego: AENW 3, Lote A (Ao lado do Hospital de Apoio de Brasilia) Setor Noroeste — Brasilia — DF.

7. CONDIGCOES E PRAZO DE ENTREGA, GARANTIA E VIGENCIA

7.1 Caberda a empresa, no momento da entrega do material, atender ao que segue:

7.2 O prazo de vigéncia do instrumento contratual é de 12 meses, contados da data da sua assinatura;

7.3. O(s) item(s) devera(m) ser entregue(s) em até 10 dias corridos ap6s a emissdo da Ordem de Compra.

7.4. Os produtos oferecidos deverdo atender as Normas regulamentadoras de fabricagdo bem como as recomendagdes dos 6rgdos fiscalizadores;

7.5. Caberad a drea técnica do HCB responsdvel emitir “aceite” do produto a cada entrega, conferindo se 0 mesmo estd de acordo com o exigido no Chamamento Pblico e submeter o produto a analise no servigo, quando necessario;

7.6. Caso algum produto apresente defeito de fabricagdo ou divergéncia de qualidade, quando em uso dentro do prazo de garantia ou validade do item, o fornecedor deverd efetuar a troca do mesmo em cinco dias Uteis, a contar da notificagdo, sem 6nus para o HCB;

7.7. Poderdo ser aceitas propostas cujo fator de embalagem ndo atinja o quantitativo requisitado nesse termo de demanda, desde que observados os limites previstos no Art. 10 do Decreto Distrital 33.390/11 e parecer técnico favordvel da drea demandante que avaliard o impacto na programagdo de consumo.

7.8. A Contratada devera descarregar os materiais e entrega-los no almoxarifado de Infraestrutura da contratante ou no local indicado pelo responsavel do almoxarifado;

8. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo do instrumento contratual, anotando em registro préprio as falhas detectadas, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da execugdo do instrumento contratual, fixando prazo para a sua corregdo;

8.4. Pagar a Contratada, no prazo e condigdes estabelecidas no Chamamento e seus anexos.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Fornecer os materiais de acordo com as especificagdes contidas no presente Termo de Demanda e seus anexos, bem como da respectiva proposta de pregos, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de condigdo estabelecida;

9.2. Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer as suas expensas, no total ou em parte, os materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes do seu fornecimento em qualquer tempo e sem qualquer 6nus para o ICIPE/HCB, toda ou parte da remessa devolvida, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, caso constatada
divergéncia na especificagdo;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, quando for o caso, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.4. Observar os prazos de entrega dos materiais previamente estabelecidos;

9.5. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizagdo do ICIPE/HCB, no tocante ao fornecimento dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigagdes previstas neste Termo de Demanda;

9.6. A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento compita a Contratada, ndo poderd ser alegada como motivo de forga maior para o atraso do fornecimento relativo ao objeto do presente Termo de Demanda e ndo a eximira das penalidades a que esta sujeita pelo ndo cumprimento dos prazos e/ou demais condigBes estabelecidas;
9.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a responder no prazo de 05 (cinco) dias Uteis ap6s solicitagdo de esclarecimentos, bem como dar ciéncia, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do fornecimento;

9.8. Comunicar imediatamente ao Contratante qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta bancdria e outros julgavam necessarios para recebimento de correspondéncia;

9.9. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais, impostos e taxas que forem devidos em decorréncia do fornecimento, conforme exigéncia legal;

9.10. Responsabilizar-se civil e criminalmente por danos ou prejuizos que vier a causar ao ICIPE/HCB, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorréncia do fornecimento do objeto do presente Termo de Demanda, correndo por suas expensas, sem quaisquer 6nus para o ICIPE/HCB, ressarcimento ou indenizagBes que tais danos ou prejuizos

possam causar.

10. FISCALIZAGAO

10.1. A Geréncia de Infraestrutura - (HCB-ICIPE/DIREX/DIRAD/GEI/SMP) serd responsavel técnica pelo produto;

10.2. 0O Almoxarifado de Infraestrutura HCB-ICIPE serd responsavel pelo recebimento e gestdo de estoque do(s) produtos;

10.3. Os funciondrios designados a fiscalizagdo do contrato poderdo recusar, sustar, mandar refazer ou fazer quaisquer falhas ou problemas inerentes ao fornecimento, que estejam em desacordo com o preestabelecido.

10.4. A referida demanda para a aquisi¢do do objeto ja se encontra contemplada no orgamento do exercicio de 2026, conforme planejamento realizado pelo setor de Infraestrutura/GEI do Hospital da Crianga de Brasilia - HCB.
11. MATRIZ DE RISCOS

Area Demandante:

GEI/ MPR

Objeto:

Aquisicdo de Materiais para o sistema de aquecimento em atendimento as demandas assistenciais, administrativos do complexo hospitalar, Hospital da Crianga de Brasilia - HCB.
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Supervisor de Manutengdo SMP - GEI
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Gerente
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Diretor Administrativo
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